

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /QĐ-CTY-QLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 14A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần
bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng và Nghị định số
50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 2546/QĐ –UBND ngày 10/6/2010 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty
Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một
thành viên;

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện
các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-SNN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án; Quyết định số
492/QĐ-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
dự án; Quyết định số 77/QĐ-SNN ngày 16 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt



điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Quyết định số 324/QĐ-SNN ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-SNN ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 và Quyết định số 60/QĐ-SNN ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 339/QĐ-SNN ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-CTY-QLDA ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng số 10A, 13A, 14A thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Hợp đồng số 49/2017/HĐUT-QLDA ngày 16 tháng 11 năm 2017 về ủy thác quản lý dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 15/BB-BQLNN ngày 20 tháng 9 năm 2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH tư vấn xây dựng ONECONS.

Xét: Tờ trình số 26/TTr-BQLNN ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14A – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 14A – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 14A – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần bổ sung)
2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng ONECONS
3. Giá trúng thầu : 150.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)



Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác theo quy định của nhà nước.

4. Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.


5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày (áp dụng cho 01 gói thầu).

Điều 2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH tư vấn xây dựng ONECONS và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở NN & PTNT;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN TP;
- Lưu.VT.



Nguyễn Văn Dam

