

Số: 205/QĐ-CTY-QLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 12A: Tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung).

Dự án: Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi.

Địa điểm XD: Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ Khai thác Dịch vụ Thủy lợi

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 2546/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-SNN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi; Quyết định số 492/QĐ-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi; Quyết định số 324/QĐ-SNN ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SNN ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-SNN ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 và Quyết định số 60/QĐ-SNN ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 339/QĐ-SNN ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung;



Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-CTY-QLDA ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng số 12A thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Cù Chi;

Căn cứ Công văn số 904/Cty-QLDA ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12A thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Cù Chi;

Căn cứ Hợp đồng số 49/2017/HĐUT-QLDA ngày 16 tháng 11 năm 2017 về ủy thác quản lý dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Cù Chi giữa Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 32/BB-BQLNN ngày 22 tháng 11 năm 2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ý Tân.

Xét: Tờ trình số: 38/TTr-BQLNN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12A- Tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Cù Chi; Báo cáo kết quả thẩm định số: 77/BCKQTĐ-CTY ngày 24 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12A - Tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Cù Chi với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu : Gói thầu số 12A: Tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung).
2. Tên dự án : Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Cù Chi.
3. Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ý Tân.
5. Giá trị đề nghị giao thầu : 11.072.000 đồng

(Bằng chữ: Mười một triệu không trăm bảy mươi hai ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác theo quy định của nhà nước.

6. Nguồn vốn: : Ngân sách Thành phố
7. Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.



