

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 207 /QĐ-CTY-QLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI
THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI**

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mang đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 6472/UBND-KT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương ủy thác quản lý dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-SNN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án; Quyết định số



492/QĐ-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án; Quyết định số 77/QĐ-SNN ngày 16 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Quyết định số 324/QĐ-SNN ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-SNN ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 và Quyết định số 60/QĐ-SNN ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 339/QĐ-SNN ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-CTY-QLDA ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng và dự toán (phần bổ sung) các gói thầu tư vấn xây dựng số 6A và 9A thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-CTY-KT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E.HSMT gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-CTY-KT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu số 6A- Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Hợp đồng số 03/2021/HĐTVXD ngày 21 tháng 9 năm 2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-2021 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 54/BCXT-TC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 29/BB-BQLNN ngày 19 tháng 11 năm 2021 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông

649250
CÔNG TY
THÀNH VIÊN
Y KHAI T
VỤ THỦY
LỢI PHỐ
HỒ CHÍ MINH
P. HỒ

ng nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Thành;

Xét: Tờ trình số 40/TTr-BQLNN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi và Báo cáo kết quả thẩm định số 79/BCKQTĐ-CTY ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi với những nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Thành.

2. Giá trúng thầu : 1.388.851.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi tám triệu tám trăm năm mươi một ngàn đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

3. Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng : 3,5 tháng.

Điều 2. Bên mời thầu chịu trách nhiệm thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Thành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận

- Như điều 4;
- Sở NN & PTNT;
- Kho bạc NN TP;
- Ban QL CNNN;
- Lưu.VT.Tu (12b)



Nguyễn Văn Dam